

Заказчик ООО Энергетическая компания "Радиан"

(наименование организации)

"Утвержден" « \_\_\_\_\_ 2016 г.

Сводный сметный расчет в сумме **2 482 203 руб.**

В том числе возвратных сумм \_\_\_\_\_

проект 0053/16-ЭС-РД ревз

(ссылка на документ об утверждении)

« \_\_\_\_\_ 2016 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование электрических сетей питания группы жилых домов по ул. Цюльора п. Мишелевка с целью повышения надежности электроснабжения

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2001г с переводом в текущие цены 3 кв 2016г

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.					Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>								
1	ЛС 02-01	Отпайка ВЛН-10 кв до КТП-5	122867	108003	10176		241046	
2	ЛС 02-02	Строительство ВЛН-0,4 кв от КТП-5 до потребителей	541807	70237	292867		904911	
3	ЛС 02-03	Строительство КТПм 10/0,4 кв 250 кВА	116930	109603	234359		460892	
4	ЛС 02-04	Перевозка оборудования и материалов г.Иркутск-п.Мишелевка	26167				26167	
		Итого по Главе 2	807771	287843	537402		1633016	
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>								
		Итого по Главе 7						
		Итого по Главам 1-7	807771	287843	537402		1633016	
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>								
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения - 2,5%	20194	7196			27390	
		Итого по Главе 8	20194	7196			27390	
		Итого по Главам 1-8	827965	295039	537402		1660406	
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты:</b>								
6	ЛС 09-01	Пусконаладочные работы электрооборудования				127448	127448	
		Итого по Главе 9				127448	127448	
		Итого по Главам 1-9	827965	295039	537402	127448	1787854	
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>								
7	МДС 81-35.2004 п.4.90 Смета	Проектные работы				274462	274462	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главе 12				274462	274462
		Итого по Главам 1-12	827965	295039	537402	401910	2062316
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	16559	5901	10748	8038	41246
		Итого непредвиденные затраты	16559	5901	10748	8038	41246
		Итого с непредвиденными	844524	300940	548150	409948	2103562
<b>Дополнительные затраты</b>							
		Итого Дополнительные затраты					
		Итого с учетом доп. затрат	844524	300940	548150	409948	2103562
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
9	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	152014	54169	98667	73791	378641
		<b>Всего по сводному расчету</b>	<b>996538</b>	<b>355109</b>	<b>646817</b>	<b>483739</b>	<b>2482203</b>

Директор ООО "РадианПроект" \_\_\_\_\_ /Бақшаев И.О. /  
(подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_ /Яковлев А.Г. /  
(подпись, инициалы, фамилия)

Место печати " \_\_\_\_\_ " 20\_\_ г.

Согласовано:

Ответственный представитель заказчика \_\_\_\_\_ [подпись, инициалы, фамилия]